

sorszám : SZ-01/2016.

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

amely létrejött **Kulcs Község Önkormányzata** (2458 Kulcs, Kossuth u. 83.) mint **Megbízó**, és a **Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft** (1112 Budapest, Kérő u. 20., tel/fax: 310 0305 , 310 0272), mint **Tervező** között az alábbi feltételekkel:

Tervező adatai: cím: 1112 Budapest, Kérő u. 20., tel/fax: 310-03-05, 310-02-72
 adószám: 10860056-2-43
 számlaszám: 11711041-20716587 (OTP Bank 1111 Budapest, Karinthy u. 16.)
 cégjegyzékszám: 01-09-265518 (Fővárosi Bíróság Cégbírósága)

1./ Tervező vállalja **Kulcs, Hajóállomás mögött megcsúszott partfal stabilizáció 2. ütem** talajmechanikai feltárásának és a stabilizáció kiviteli (vízjogi) tervdokumentációjának elkészítését , a 3. pontban megadott tartalommal és határidővel (**EBR: 239 674**) , a belügyminisztérium által jóváhagyott csökkentett műszaki tartalomra

2./ Tervező fenti munkát 9.800.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó **12.446.000 Ft** díj ellenében készíti el.

3./ Tervező a tervezési díj ellenében az alábbi feladatokat végzi el a stabilizáció 2. ütemeként:

3.1./ Talajmechanikai feltáró fúrások, feldolgozások (3 db)	1.600.000 Ft + ÁFA
3.2./ Stabilizáció 2. ütem vízjogi létesítési tervének elkészítése felmérésekkel, számításokkal (3 mérnöknapnyi tervezői művezetéssel)	8.200.000 Ft + ÁFA
Összesen:	9.800.000 Ft + ÁFA

A kiviteli (vízjogi) dokumentációk **10 példányban** történő leszállításának **határideje a szerződés kölcsönös aláírását követő 30. munkanap (várhatóan 2016. március 20. , de Tervező elő- teljesítésre jogosult.)**. Az önálló tender- tevet **2016. február 1-ig** 6 példányban leszállítja tervező Megbízó részére.

4./ Megbízói adatszolgáltatás :

- előzetes geotechnikai feltárások, szakvélemény (Dr. Farkas J.)- rendelkezésre áll
- a lakosság kiértesítése a helyszíni egyeztetésekre, mérésekre, elérhetőségük megadása
- bejutás biztosítása az érintett ingatlanokra (partéli fúrásokhoz)
- közmű- szolgáltatók elérhetőségének megadása


5./ Tervező közreműködik a kivitelezési tendereztetés műszaki tartalmának kidolgozásában, a Belügyminisztérium felé a műszaki tartalom csökkentés

indoklásában, megfogalmazásában -, valamint a vis-maior pályázat költségvetésének és a tender terv (tender költségvetés) tartalmának megfeleltetésében. A kiviteli tender eredményhirdetése után tervező közreműködik a műszaki tartalom pontosításában.

- 5./ Tervező a munka elkészítését (2016. február- március) követően egyszeri vég-számla benyújtására jogosult, melyet Megbízó annak kézhez vételétől számított **20 munkanapon belül** átutal Tervező csekkszámjára (OTP Bank 1117 Budapest, Irinyi J. u. 30.).
- 6./ Késedelmes teljesítés esetén (mely Tervezőnek róható fel) a napi kötbér értéke: 10.000 Ft, a kötbér össz-értéke maximum a tervezési díj 10%-a. Késedelmes fizetés esetén Megbízó a mindenkori banki alapkamat kétszeresének a késett napokra vetített összegét téríti meg Tervezőnek.
- 7./ A Tervező hibáján kívül leállított tevékenység esetén Megbízó kifizeti az addig igazoltan felmerült dologi kiadásokat és tervezői költségeket.
- 8./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó fejezetei az irányadóak.

Jelen szerződés 2 számozott oldalt és 1 db mellékletet (árajánlat) tartalmaz.

Kulcs , 2016. január 27.




Megbízó: Jobb Gyula
polgármester



Ellenjegyzi:

Jobb Gyula 2016.01.27.

Budapest , 201⁶5. január 27.



Tervező: Kenesei József
Gazdálkodási igazgató
 Környezetgazdálkodási
 és Kulcsmári-Érti Szolgáltató Kft.
 1112 Bp., Kérő u. 20. A/23.
 e-mail: geotasz@gep.hu
 Tel./Fax: 31 00 305
 Adószám: 10500066-2-43

