

Vállalkozási szerződés
„Kulcs, Sőtér sétány mellett, a strand feletti terület helyreállítása”

Amely létrejött egyrészről

Neve: **Kulcs Községi Önkormányzat**
 Székhelye: H-2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
 Adóigazgatási száma: 15727660-2-07
 Képviselőjében: **Posch János alpolgármester**
 Nyilvántartási száma: 727662
 Bank neve: OTP Bank NyRt.
 Bankszámla száma: 117360371536523300000000

mint Megrendelő, (a továbbiakban **„Megrendelő”**), valamint
 másrészről

Neve: **SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó,
 kivitelező és tervező Korlátolt Felelősségű
 Társaság**

Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.
 Cégjegyzékszám: 13-09-110532
 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 Bank neve: Budapest Bank
 Bankszámlaszám: 10102103-20664600-01003006
 Adóigazgatási szám: 10335712-2-13.
 KSH jelzőszám: 10335712-4221-113-13.
 Képviselőjében: **Szemesy István József ügyvezető**
 (a továbbiakban **„Vállalkozó”**)

mint Vállalkozó, (a továbbiakban **„Vállalkozó”**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Megrendelő **„Kulcs, Sőtér sétány mellett, a strand feletti terület helyreállítása”** tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.
- 1.2. A Vállalkozó elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján (ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a közbeszerzési eljárás során érkezett kérdésekre adott válaszok, helyszíni bejárás jegyzőkönyve, benyújtott ajánlat és hiánypótlás, 2014. április 30. napján tartott tárgyalás jegyzőkönyve és mellékletei, Vállalkozó 2014. május 8. napján kelt végleges ajánlatában foglalt műszaki megoldás), valamint a GEOTESZT Kft. által készített tervek, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 18595/2013. ügyszámon, 92353/2013. iktatószámon kiadott, 2013. november 27. napján jogerőre emelkedett vízjogi engedély alapján meghatározott feladatok elvégzését az azokban meghatározott műszaki tartalommal és terjedelemben.
- 1.3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a fenti dokumentumok között ellentmondás van, úgy az alábbi erősortrendet állapítják meg:
- Vállalkozó benyújtott végleges ajánlata,
 - Ajánlattételi felhívás és Ajánlatkérési dokumentáció
 - Eljárás során keletkezett kiegészítő tájékoztatás, helyszíni bejárás jegyzőkönyve

— Jelen szerződés.

- 1.4. A felek rögzítik továbbá, hogy jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okmányok valamelyikével, illetve azt is, hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt kimondja vagy sem, a fenti okmányokban szereplő kötelezés érvényesen a szerződés részét képezi.

2. Általános irányelvek

- 2.1. A Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a szerződés teljesítése időszakában érvényes jogszabályi és hatósági előírásokat, engedélyeket és szabályokat.

A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező tervezési tevékenységet, továbbá építés-kivitelezési munkákat a legmagasabb szakmai követelmények szerinti tartalommal és minőségben úgy köteles végezni, hogy az műszakilag, továbbá környezetvédelmi szempontból is kifogástalan legyen.

- 2.2. A Vállalkozó a kivitelezés során csak olyan munkát végezhet, csak olyan anyagokat használhat fel, amelyek I. osztályú minőségűek.

3. Nyilatkozatok

- 3.1. A Vállalkozó kijelenti, és ezért szavatosságot vállal, hogy a társaság az alapítás helye szerinti jogszabályok és törvények alapján megfelelően bejegyzett és működő társaság, ill. szervezet, mely rendelkezik minden szükséges felhatalmazással és engedéllyel ahhoz, hogy a jelen szerződést aláírja, és annak feltételeit teljesítse, továbbá kijelenti, hogy legjobb tudása szerint nincs ellene folyamatban lévő, vagy őket fenyegető felszámolási eljárás.
- 3.2. A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg alvállalkozója ellen csőd, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. A Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha saját cégében, vagy alvállalkozójánál a jelen szerződés maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. A Vállalkozó felelős az értesítés elmulasztásából eredő kárért.
- 3.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott szolgáltatás és építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik, az 2014. évi költségvetésében rendelkezésre áll, figyelemmel arra, hogy pályázati támogatási igényt nyújtott be a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján.

4. Egyösszegű ajánlati ár

- 4.1. A teljes műszaki tartalom megvalósítására vonatkozó egyösszegű ajánlati ár **nettó 62.960.150,- Ft + ÁFA.**
- 4.2. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés mellékletét, annak elválaszthatatlan részét képezik a Vállalkozó ajánlatában található, az egyösszegű ajánlati árat részletező árazott költségvetések is.

4.3. Az egyösszegű ajánlati ár fix összegű és teljes körű, vagyis magában foglal minden Vállalkozói kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden jogszabály által megkövetelt vizsgálat, elemzés, mérés, egyéb szükséges munkálatok költségei stb., valamint mindazok a költségek, amelyek a szerződés tárgyát képező munkák teljes körű megvalósításához, a jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítéséhez, a szerződésben rögzített feltételek betartásához szükségesek.

A fentiek alapján a vállalkozói ár magában foglalja – különösen, de nem kizárólagosan – a műszaki tartalomnak teljes mértékben megfelelő, előírt minőségben történő megvalósításhoz szükséges következő költségeket és árakat, amennyiben azok a tárgyi munka során relevánsak, ill. értelmezhetőek:

- a munkát,
- a szállítást,
- a gyártásellenőrző és minősítő vizsgálatok költségeit,
- az anyagokat,
- valamennyi gép, felszerelés és eszköz biztosítását, fenntartását, használatát és javítását,
- minden olyan tevékenységet, amely a létesítmény rendeltetésszerű alkalmasságához szükséges,
- a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásait,
- a munkaszervezési és organizációs költségeket,
- a kivitelezéshez szükséges - az ajánlatkérő által nem biztosított - hatósági és egyéb engedélyekkel kapcsolatos költségeket,
- a beszerzések vámtételeit és illetékeit,
- a kötelező közműnyilvántartással kapcsolatos költségeket,
- a kitűzési munkák költségeit,
- szabványokban, műszaki előírásokban, stb. előírt mintavételi, vizsgálati, valamint minősítési költségeket,
- különleges körülmények, akadályoztatás,
- szabadalmi és licencia
- jótállási és szavatossági,
- banki,
- minden egyéb, a kivitelezéssel, minőségellenőrzéssel, minősítéssel, átadással és üzembe helyezéssel kapcsolatos költségeket,
- minden szolgáltatást, ami szükséges a munkák megfelelő kivitelezéséhez, befejezéséhez és Szerződés szerinti fenntartásához a biztosítással, haszonnal, általános kockázattal és szavatossággal együtt, a Szerződés kikötésével teljes összhangban, beleértve a Szerződésben meghatározott kötelezettségeket és felelősségvállalásokat.

4.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy abban az esetben amennyiben az egyösszegű ajánlati árat alulprognosztizálta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át a Megrendelőre, és ez nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól.

4.5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem fogad el pótmunka elszámolást, csak előre nem látható, a Megrendelő által elismert rendkívüli esetekben, a Kbt.-ben szabályozottak szerint lefolytatott eljárás alapján kötött, külön szerződéses megállapodás alapján kerülhet sor a Ptk. 6:244 §. (2) bekezdése szerinti pótmunka megrendelésére.

4.6. Az egyösszegű ajánlati ár minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok költségét tartalmazza, amely az ajánlattételi dokumentáció bármely részéből, rendelkezéséből megállapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki átadás - átvételhez, üzembe helyezéshez, végleges használatba vételhez szükséges,

függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a beárazott költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem (többletmunka Ptk. 6:244. §. (1) bek.).

- 4.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy az egyösszegű ajánlati ár – a 4.3. és 4.6. pontokban meghatározottakon túl – különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja
- a) a közvetlen költséget, ennek keretében
 - ba) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvarozási és rakodási költséggel együtt,
 - bb) az építőipari rezsioradíj alapján számított munkadíjat,
 - b) a fedezetet, ennek keretében
 - ca) a közvetlen költségek között nem szereplő általános költségeket,
 - cb) a tervezett nyereséget.

5. Határidők

- 5.1. Vállalkozó a kivitelezési feladatokat a munkaterület átadásának napján köteles elkezdni.
- 5.2. A Megrendelő köteles a munkavégzéshez szükséges és jogi akadályoktól mentes munkaterületet biztosítani tekintettel arra, hogy a munkák csak érvényes munkaterület átadás - átvétel és munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők.
- 5.3. A kivitelezéshez a munkaterületet Megrendelő bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának kezdő időpontja: **2014. június 26. napja.**
- 5.4. A műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje **2014. október hó 31. napja.** A Megrendelő előteljesítést elfogad.

6. A teljesítés helye

- 6.1. A teljesítés helye:
2458 Kulcs, belterület, 0540/5, 2664/1-2, 2665/8, 2665/10, 2665/11, 2666/1-2, 2670, 2672, 2689 és 2690 hrsz. alatt felvett ingatlanok.

7. Pénzügyi elszámolás

- 7.1. Megrendelő a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében az ellenszolgáltatás (Egyösszegű átalányár = vállalkozói ár (nettó Ft-ban) 5 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosította, azonban Vállalkozó benyújtott ajánlata 311. oldalán elhelyezett nyilatkozatban rögzítette, hogy előleget nem kíván igénybe venni.
- 7.2. Megrendelő egy részszámla és egy végszámla benyújtását teszi lehetővé.
A részszámla benyújtásának feltétele a kivitelezés 50 %-os készültsége, mely készültségi fok elérését a Megrendelő képviselőjében eljáró műszaki ellenőr hagyja jóvá.
- 7.3. Vállalkozó az elvégzett munkákról számlát (rész-, ill. végszámlát egyaránt) a Megrendelőt képviselő műszaki ellenőr által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthat be.

- 7.4. Végszámla esetén a teljesítésigazolás kiadásának feltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése. Az átadás átvételi eljárás lefolytatására a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 31-33. §-ainak rendelkezései irányadóak.
- 7.5. A számla fizetési határideje tekintetében a Kbt. 130. § (1) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadóak.
- 7.6. A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
- 7.7. A Megrendelő, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
- a) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén mindegyik vállalkozó) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból;
 - b) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén mindegyik vállalkozó) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat;
 - c) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén mindegyik vállalkozó) a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét;
 - d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 15 napon belül átutalja az adott Vállalkozónak;
 - e) a Vállalkozó (közös ajánlattétel esetén mindegyik vállalkozó) haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;
 - f) a Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együtt s adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy az adott vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak); a Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozó(k)nak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. § -ára is tekintettel teljesítették;
 - g) ha a Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi és az akkor illeti meg az Vállalkozót, ha igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó(k) által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- E pontban foglaltakat minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell, ha az ellenszolgáltatás több részletben teljesíti a Megrendelőt.
- 7.8. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. § hatálya alá esik.
- 7.9. A Megrendelő a neki felelős késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §-ában meghatározottak szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

- 7.10. A beszerzés építési engedély köteles beruházás megvalósítására vonatkozik, ekként a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA törvény) 142. §-ában meghatározott fordított ÁFA fizetés hatálya alá tartozik.

8. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

8.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható ok miatt a szerződés teljesítésével a rész- és/vagy véghatáridő vonatkozásában késedelembé esik, úgy késedelmes naptári naponként a nettó összegű ajánlati ár **0,1 %-ának megfelelő mértékű** kötbért köteles fizetni.

A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege nem lehet több, mint a kötbér alapjaként figyelembe vett nettó összegű ajánlati ár 20,0 %-a.

Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó összegű ajánlati ár 20,0 %-át, úgy Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, és meghiúsulási kötbért érvényesíteni a késedelmi kötbéren felül.

8.2. Hibás teljesítési (minőségi) kötbér

Hibás teljesítési kötbér **mértéke 5,0 %**. A kötbér alapja a nettó összegű ajánlati ár, illetve amennyiben a hiba a szolgáltatás egészének rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható rész költségvetés szerinti értéke. Amennyiben Megrendelő kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicsereléséig terjedő időtartamra.

8.3. Meghiúsulási kötbér

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít (a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható ok következtében hiúsul meg) köteles a nettó összegű ajánlati ár **20,0%-ának megfelelő összegű** meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére.

8.4. Jótállás

A Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt időponttól számítottan a hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége a fenti időpontban kezdődik és **12 hónapig** áll fenn.

A jótállási idő alatt elvégzendő garanciális javítások esetén a Vállalkozó semmilyen jogcímen nem számolhat fel költséget a Megrendelőnek, amennyiben a hiba nem a nem rendeltetésszerű használatból, vagy karbantartási kötelezettség elmulasztásából ered. A jótállási kötelezettség vonatkozásában a 2014. április 7. napján kelt kiegészítő tájékoztatás alábbi rendelkezése is irányadó:

Vállalkozó csak azon feladatok teljességéért, szakszerűségéért és üzemi alkalmasságáért, valamint azon jogszabályi és hatósági előírások betartásáért felel, amelyekre az általa végzett munkának ráhatása van, ill. amelyek Vállalkozó hatáskörébe tartoznak. Felhívjuk azonban T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a nyertes ajánlattevőt, mint szakvállalatot a Ptk. 6:240 §-a szerinti figyelmeztetési kötelezettség terheli a megrendelő szakszerűtlen utasítása esetén.

8.5. Előleg-visszafizetési biztosíték

Amennyiben Vállalkozó előleget igényel, arra akkor jogosult, ha annak a Kbt. 131. §-a szerinti feltételei fennállnak és Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt.

Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegbekérővel együtt Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére bocsátja eredetiben az előlegbiztosítékot is. Tekintettel arra, hogy

Vállalkozó előleget nem igényelt, az előleg visszafizetési biztosítéokra vonatkozó rendelkezések nem irányadóak.

9. Felek jogai és kötelezettségei

9.1. Vállalkozó kötelezettségei és jogosultságai a kivitelezés során

- a) A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, a Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelővel, az esetleges hiányosságokat jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére.
- b) Köteles továbbá a Vállalkozó vizsgálni, hogy a munkaterületen korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a munkavégzést.
- c) A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.
- d) A Vállalkozó köteles a szakismerettel rendelkező építési szervezettől (szakvállalattól) elvárható gondossággal és igyekezettel kivitelezni a munkákat és annak hibáit, hiányosságait kijavítani a szerződés előírásaival összhangban.
- e) A Megvalósítás ideje alatt a Vállalkozónak az összes kivitelezői tevékenységről áttekintéssel kell rendelkeznie.
- f) A kivitelezés során a munka folyamatos végzését biztosítani kell, aminek érdekében a felmerülő akadályokat azok tudomására jutásakor azonnal jelezni kell írásban, és a megoldási módokat Megrendelővel egyeztetni kell.
- g) A Vállalkozó munkavégzése során köteles figyelembe venni, hogy Megrendelő az osztályba sorolható munkanemeknél, tételeknél kizárólag csak MSZ. szerinti I. osztályú minőséget fogad el.
- h) A Vállalkozó köteles szigorúan betartani valamennyi jogszabályt. A vállalkozó köteles a kivitelezés alatt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben előírtak szerint eljárni.
- i) A Vállalkozó vállalja, hogy a munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi anyagot, felszerelést, munkaerőt, szolgáltatást biztosítja a jelen szerződést szabályozó okiratokkal összhangban.
- j) A Vállalkozónak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmájukban megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Vállalkozó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munkásai rendbontó vagy törvényellenes viselkedését megelőzze. A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót ezen személyek haladéktalan eltávolítására.
- k) Csak olyan munkák, anyagok szerepelhetnek az ajánlatban és így a szerződésben is, amelyek I. osztályú minőségűek.
- l) A Vállalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett területrészeket biztonságosan leválasztani. A munkaterület őrzését Vállalkozónak kell biztosítani. Vállalkozó a kivitelezéssel érintett területek állag-és vagyoni védelmét biztosítja.
- m) A Vállalkozó a kivitelezési munka végzésére az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § -a alapján felelősségbiztosítási szerződést köteles kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását jelen beruházásra is kiterjeszteni.
A biztosításnak legalább a jelen szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár szerinti kárra kell fedezetet nyújtania mind a káreseményenkénti, mind pedig az éves kárlimit vonatkozásában.
- n) A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

- o) A Vállalkozó építési naplót köteles vezetni, melyet a Megrendelő képviselőjének szükség szerint, de legalább 8 naponként ellenjegyzésre be kell mutatni.
- p) A Vállalkozó a kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Megrendelő által kijelölt személlyel minden esetben köteles írásban egyeztetni és elfogadtatni a Kbt. ide vonatkozó rendelkezéseinek betartása mellett.
- q) Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. Vállalkozó köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik.
- r) A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák során az építési területet akadályoktól mentes állapotban tartani és ennek megfelelően tárolni eszközeit illetve anyagait. A Vállalkozó köteles az építési területről eltakarítani és eltávolítani minden törmelékot, hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesítményt, amely a továbbiakban a kivitelezéshez nem szükséges. A Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására).
- s) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy írásban időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
- t) A Vállalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a munkavégzés területéről a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a környező területekre.
- u) A Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, hatósági határozatban foglaltakat és munkája során azokat maradéktalanul alkalmazni. Az esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan Vállalkozó köteles minden vonatkozó előírást betartani.
- v) A Vállalkozó kivitelező feladata az Étv. 40. § (1) bekezdésében és 43. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően:
- va) az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésekor a Megrendelőtől az építési munkaterület átvétele,
 - vb) az építési napló megnyitása a jogszabályokban meghatározottak szerint,
 - vc) az építési munkaterületen keletkezett építési - bontási hulladék mennyiségének és fajtájának folyamatos vezetése az építési naplóban,
 - vd) annak folyamatos ellenőrzése, hogy a szükséges hatósági engedélyek illetve bejelentés rendelkezésre állnak-e,
 - ve) az építés során már meglévő, illetve előkerülő természeti, kulturális örökségi, építészeti értékek megőrzése,
 - vf) annak biztosítása, hogy az építési munkaterületen csak olyan személyek tartózkodjanak, akik a vállalkozói nyilvántartásban szerepelnek, illetve erre jogosultsággal rendelkeznek, és az építési napló által igazoltan részt vesznek a napi munkában, annak ellenőrzésében és irányításában,
 - vg) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a berendezések, rendszerek működési próbája és a tapasztalt rendellenességek, hiányosságok megszüntetése, szükség esetén a próba megismétlése,
 - vh) a kivitelezés befejezésével a szükséges kivitelezői nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek kiállítása, az alkalmazott építési termékek megfelelőségét igazoló tanúsítványok rendelkezésre bocsátása,
 - vi) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor (az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) az építési munkaterület átadása a Megrendelőnek,
 - vj) az építési munkaterület őrzésének biztosítása,
 - vk) az építési munkák befejeztével az építési területről való levonulás végrehajtása,

- w) A Vállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását és tárolását úgy kell végrehajtania, hogy az igénybe vett közterületek és azok műtárgyai károsodást és sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik.
- x) A szerződést a Vállalkozónak (közös ajánlattétel esetén a Vállalkozóknak) kell teljesítenie.
- y) A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

Az olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban: alvállalkozó) helyett, aki vagy amely a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, és ha a Vállalkozó az új alvállalkozóval együtt is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. Az alvállalkozó személye nem módosítható olyan esetben, amennyiben egy meghatározott alvállalkozó igénybevétele az érintett szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek minősült.

A teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó vagy a nem természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló **306/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet** 10. § -a értelmében a Megrendelő (vagy a nevében eljáró személy) a szerződés teljesítése során az építési napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerinti alvállalkozó vesz-e részt.

- z) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
- za) nem fizet, illetve nem számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
 - zb) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti:
 - a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
 - a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem

felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

- zs) Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, úgy köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

9.2. Megrendelő jogosultságai és kötelezettségei:

- a) Megrendelő köteles vállalkozó részére az alábbiakat biztosítani:
- a kivitelezés organizációjához szükséges felvonulási területet, valamint a szükséges megközelítési utakat
 - helyi műszaki konzultációs munkatársat, a helyismeretet igénylő rendszerek szétválasztásához, valamint a meglévő közművek nyomvonalának pontosításához.
- b) Megrendelő köteles a kivitelezéshez a munkaterületet a szerződés aláírását követő munkanapon a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő a munkavégzés helyét alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére nem bocsátja.
- c) A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a Vállalkozó számára utasításokat adhat ki.
Ezen utasítások azonban összhangban kell, hogy legyenek a szerződésben foglaltakkal. A Vállalkozó köteles – hacsak a jogsérelem miatt, vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban tett utasításait betartani. Ezen utasítások nem terjedhetnek ki a munka részletes megszervezésére, illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé.
- d) A Megrendelő jogosult a munkálatokat a Vállalkozó költségére bármikor felfüggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy:
- a munkák irányítását nem a Vállalkozó ajánlatában megjelölt személyek végzik,
 - a kivitelezés nem a műszaki előírásokban foglaltaknak megfelelően történik,
 - a Vállalkozó bármely más anyagot kíván beépíteni, mint amit ajánlatában megjelölt és a Megrendelő elfogadott.
- e) Amennyiben a felfüggesztésre a Vállalkozó hibájából kerül sor, a felfüggesztés időtartama alatt a Vállalkozó köteles a kivitelezés alá vont területek, berendezések, anyagok, létesítmények állagát megóvni, tárolni, és biztosítani bármely romlás, veszteség vagy kár elkerülése érdekében.
- f) Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibája miatt vált szükségessé, úgy a Vállalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek (állagmegóvás költsége, a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő általi megtérítésére, valamint a kivitelezési határidő indokolt mértékű meghosszabbítására.
- g) Amennyiben a felfüggesztés nem a Vállalkozó hibájának eredménye és 30 naptári napnál tovább tart, úgy a Vállalkozó kezdeményezheti a szerződés felbontását.
- h) A Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, amennyiben a Vállalkozóval szemben csőd-vagy felszámolási eljárás indul vagy olyan a Vállalkozónak felróható körülmény merül fel, amely a szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza vagy megghiúsítja.
- i) A Kbt. 125. § (5) bekezdése értelmében Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha
- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

Ebben az esetben a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

- j) Ha a Vállalkozó egyéb szerződésszegést követ el, vagy a munkavégzés bármely fázisában Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a Megrendelő által kijelölt személy által is elismert, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi kifogás merül fel és ennek kijavításában felek nem tudnak megállapodni, a Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.

10. Műszaki átadás-átvétel, utó-felülvizsgálat

- 10.1. Amennyiben a Vállalkozó a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti, úgy köteles arról a Megrendelőt írásban értesíteni (készre jelenteni), és ezzel elindítani a műszaki átadás-átvételi eljárást, melynek időpontjáról a Megrendelő 15 napon belül gondoskodik.
- 10.2. A Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az átadás-átvételi eljárás megkezdésére. Amennyiben a Megrendelő ezen határidőt követő 15 napon belül sem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezd, de nem fejezi be azt 15 napon belül, a teljesítésigazolást a Vállalkozó kérésére köteles kiadni. Ha a megrendelő az átadás-átvételi eljárást nem folytatja le, a teljesítés joghatásai a tényleges birtokbavétel alapján állnak be.
- 10.3. Az elkészült munkáról a Felek közösen teljesítés - igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozzá tartozó pénzügyi készülséget.
- 10.4. A sikertelen átadás - átvételi eljárás költségei Vállalkozót terhelik. A Vállalkozó jótállási és szavatossági kötelezettségei a sikeres műszaki átadás - átvétel napjától kezdődnek.
- 10.5. Nem tagadható meg az átadás- átvétel megkezdése olyan jelentéktelen hibák, hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folyamán nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.
- 10.6. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt mentesíti minden olyan igénnyel, peres eljárással szemben, ami a szerzői vagy szomszédos jogok, vagy bármilyen más egyéb védett jog megsértése miatt felmerülhetne. Minden ilyen eljárás teljes költség kihatása a Vállalkozót terheli.
- 10.7. A végleges műszaki átadás-átvételekre történő felhívás feltétele valamennyi szükséges dokumentáció átadása. A Vállalkozó legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdéséig Megrendelőnek átadja a komplett Megvalósulási tervet 1 példányban.
- 10.8. Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy:
 - A munka a szerződés és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek és a szakhatósági előírásoknak, valamint – esetleges menetközben elrendelt – a megrendelői módosításoknak megfelelően hiány – és hibamentesen elkészült;
 - rendelkezésre állnak az eljárást megelőző alkalmassági és minőségi vizsgálatok bizonyítványai;

Uj. Tóth K

— a felelős műszaki vezető nyilatkozata rendelkezésre áll.

- 10.9. A Vállalkozónak termékfelelősség - vállalási nyilatkozatot kell tennie az általa beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfeleltetésére, valamint az elvégzett munkák szakszerűségére.
- 10.10. A Vállalkozó az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával köteles átadni Megrendelőnek 1 példány átadási dokumentációt. Az átadási dokumentáció tartalmazza a ténylegesen magvalósult állapot műszaki terveit, valamint az alábbi irat anyagokat, magyar nyelven:
- mérési jegyzőkönyvek,
 - beépített anyagok műbizonylata,
 - szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyvek,
 - kivitelezői nyilatkozatok,
 - építési naplók másolatai,
 - megvalósulási dokumentáció,
 - a jótállási tevékenységet végző szervezetek listája (cég neve, címe, telefonszáma).
- 10.11. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó által kijavítandó hibák kerülnek megállapításra, úgy ezeket az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a kijavításra adott határidővel egyetemben rögzíteni kell. Ez esetben az átadás - átvételi igazolás kibocsátására a hibák kijavítása után kerülhet sor.
- 10.12. A felek a műszaki átadás-átvételtől számított egy éven belül utó-felülvizsgálatot tartanak.
Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és arra a Vállalkozót az eljárás megkezdésének napja előtt 15 nappal meghívja, csatolva az általa összeállított hibajegyzéket is.
- 10.13. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a hibákkal, hiányokkal kapcsolatos nyilatkozatát és a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására, illetve a hiányosságok pótlására vállalt határidőt, amely 30 napnál hosszabb nem lehet.
- 10.14. A Vállalkozó egyébként szavatosságot vállal a szerződéses feladat teljességéért, szakszerűségéért, a teljesítés üzemi alkalmasságáért, az összes jogszabályi és hatósági előírások betartásáért. A Megrendelőnek haladéktalanul és írásban kell értesítenie a Vállalkozót jelen jótállás alapján felmerülő bármely követeléséről.
- 10.15. Vállalkozó nem vállal garanciát olyan károkért, melyek nem megfelelő, vagy nem rendeltetésszerű kezelés, üzemeltetés, szándékos rongálás, vagy meg nem engedett beavatkozás következtében álltak elő.

11. Munka, tűz és balesetvédelem, munkajogi kérdések

- 11.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlélet tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni, és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően dokumentálni.
- 11.2. A Vállalkozó kizárólagosan felel a saját és alvállalkozói munkavégzésének minőségéért, szakszerűségéért, az építési területen a munka baleset és tűzvédelmi előírások betartásáért a munkaterületen dolgozók munkajogi helyzetéért.

12. Kapcsolattartás és együttműködés

12.1. A szerződés teljesítése során a Felek által kapcsolattartásra jogosultak személyek az alábbiak:

- Megrendelő helyszíni képviselője: Posch János alpolgármester
- Vállalkozó helyszíni képviselője: Kacsó Róbert felelős műszaki vezető (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30., névjegyzéki szám: MV-VZ/A-11-5817, MV-BÁ/A-11-5817)
- Műszaki ellenőr: Zsátos Jenő (2400 Dunaújváros Apáczai Cs. J. u. 19. 2/3., nyilvántartási száma: 07-51248)

12.2. A szerződésmódosítással kapcsolatban nyilatkozatra jogosultak:

Megrendelő részéről:

- a. Név: Posch János alpolgármester
- b. Címe: 2458 Kulcs, Kossuth L. u. 83.
- c. Tel.: +36 25440400

— Vállalkozó részéről:

- a. Név: Szemesy István ügyvezető
- b. Címe: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.
- c. Tel.: +36 13974856
- d. Telefax: +36 13974856

A Vállalkozó és Megrendelő fent megjelölt képviselőinek jogosultságot ad a szerződés teljesítésére irányuló állásfoglalásra, nyilatkozattételre, a teljesítések igazolására. A kijelölt képviselők minden olyan kérdésben írásban állapotnak meg, amely összefügg ugyan a szerződéssel, de nem jelenti annak módosítását. Felek egyébként minden, a jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat írásban közlik egymással, amire a másik félnek 5 munkanapon belül nyilatkoznia kell.

13. Egyéb előírások

- 13.1. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk rendezése érdekében nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat nem eseti vagy állandó választott bíróság elé terjesztik, hanem a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét kötik ki.
- 13.2. A Vállalkozót a külön jogszabályban meghatározott jótállási, szavatossági kötelezettségek terhelik. Ezen időszak alatt a Vállalkozó köteles minden a Megrendelő által bejelentett, a kivitelezéssel kapcsolatos hibát kijavítani.
- 13.3. A jótállási vagy szavatossági idő alatt felfedett hiányosságokat, hibákat haladéktalanul a vállalkozó tudomására kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetésére. Amennyiben a vállalkozó ésszerű időn (a bejelentés napjától számított 15. napon) belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás kiváltására alkalmatlanok voltak, a megrendelő jogosult a hibát, hiányosságot a vállalkozó költségére és kockázatára, a jótállási igények teljesítésére kikötött teljesítési biztosíték felhasználásával megszüntettetni.
- 13.4. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését Vis maior körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles.

- 13.5. A Kbt. 132. § (1) bekezdése alapján szerződő felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
- a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
 - b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
 - c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

Tekintettel a Kbt. 132. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra, szerződő felek a szerződést csak abban az esetben módosíthatják, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok merült fel, és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha szerződés olyan eleme változik meg a módosítás következtében, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének alapjául szolgált, Megrendelő az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt köteles a szerződés módosításáról és annak indokairól értesíteni.

- 13.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetőleg más jogszabályok, valamint a vonatkozó szabványok rendelkezései az irányadók.

Felek jelen szerződést – annak elolvasását és közös értelmezését követően – mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6 példányban aláírták, melyből 4 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illeti meg.


1. sz. melléklet: Végleges ajánlat és Árazott költségvetés(ek)
2. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata

Kelt: Kulcs, 2014. június 11.

Kelt: Kulcs, 2014. június 11.

MEGRENDELŐ

Posch János
 alpolgármester
 Kulcs Községi Önkormányzat nevében

VÁLLALKOZÓ
SYCONS KFT
 2094 Nagykovácsi
 Nagykovácsi út 26-30.
 Alsószék 4035742-2-13

Szemesy István ügyvezető
SYCONS Tanácsadó, építőipari
fővállalkozó, kivitelező és tervező
Korlátolt Felelősségű Társaság
 nevében.

Üllőházi - Gábor István
építőipari ellj.
 2014.06.11.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSA**„Kulcs, Sőtér sétány mellett, a strand feletti terület helyreállítása”**

Amely létrejött

egyrésztől

Neve: **Kulcs Községi Önkormányzat**
 Székhelye: H-2458 Kulcs, Kossuth Lajos utca 83.
 Adóigazgatási száma: 15727660-2-07
 Képviselője: **Jobb Gyula polgármester**
 Nyilvántartási száma: 727662
 Bank neve: OTP Bank NyRt.
 Bankszámla száma: 117360371536523300000000
 mint Megrendelő, (a továbbiakban **„Megrendelő”**), valamint

másrésztől

Neve: **SYCONS Tanácsadó, építőipari fővállalkozó, kivitelező és tervező Korlátolt Felelősségű Társaság**
 Székhelye: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 26-30.
 Cégjegyzékszám: 13-09-110532
 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
 Bank neve: Budapest Bank
 Bankszámlaszám: 10102103-20664600-01003006
 Adóigazgatási szám: 10335712-2-13.
 KSH jelzőszám: 10335712-4221-113-13.
 Képviselője: **Szemesy István József ügyvezető**

(a továbbiakban **„Vállalkozó”**)

mint Vállalkozó, (a továbbiakban **„Vállalkozó”**) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. ELŐZMÉNYEK:

- 1.1. Megrendelő **„Kulcs, Sőtér sétány mellett, a strand feletti terület helyreállítása”** tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdése a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, mely eljárás nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett. Az eljárást megindító felhívás, és dokumentáció, a közbeszerzési eljárás során érkezett kérdésekre adott válaszok, a benyújtott ajánlat és a 2014. április 30. napján tartott tárgyalás jegyzőkönyve és mellékletei, Vállalkozó 2014. május 8. napján kelt végleges ajánlatában foglalt műszaki megoldás, valamint a GEOTESZT Kft. által készített tervek, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 18595/2013. ügyszámon, 92353/2013. iktatószámon kiadott, 2013. november 27. napján jogerőre emelkedett vízjogi engedély alapján 2014. június 10. napján vállalkozási szerződést kötött.
- 1.2. Megrendelő a munkaterületet 2014. június 26. napján vállalkozó részére átadta.
- 1.3. A munkaterületen 2014. szeptember 26-án a 102 mBf szint közelében létesített földmunkaplaton és az a feletti rézsűn felszínmozgás kezdődött, a talajrepedések szélessége az 5 cm-t is meghaladta, az egész megmozdult földtömeg több mint 20

cm-t mozdult a Duna felé. A feltárt mozgási felületeken vízfolyásokat észleltek. A fentiek miatt a Vállalkozó a munkavégzést biztonsági okokból leállította, a gépeket a munkaterületről kivonta, és Megrendelőt értesítette.

- 1.4. A 2014. október 2. napján kelt 7. sz. kooperációs jegyzőkönyvben a felek – műszaki ellenőr és tervező bevonásával – egyeztették a kialakult állapot miatt szükséges intézkedéseket, illetve kivitelező bejelentette, hogy a felszínmozgások intenzitása csökkent, a munkavégzés folytatásának akadálya nincs.
- 1.5. A kooperációs jegyzőkönyv rögzítette, hogy a szükséges vízkivezetéseket meg kell építeni a 102 mBf-es szinten, a beruházás lényeges részét képező támasztó-szárító kőbordák szélességét meg kell növelni 1,4 m szélességre, a szélesítésre tekintettel a hét db tervezett kőbordából a középső elmarad, továbbá a kiemelt földmennyiség a helyszínen kerül deponálásra, beépítésre.
- 1.6. A 2014. október 16. napján kelt 8. sz. kooperációs értekezlet jegyzőkönyvében rögzítést, nyert, hogy a tervező az 1.5. pontban rögzített műszaki megoldást jóváhagyta.
- 1.7. 2014. október 22. napjától árhullám vonult le a Dunán, amely 2014. október 22. amely jelen szerződésmódosítás létrejöttének időpontjában még zajlik, megnehezítve a partközeli munkákat.
- 1.8. Fenti előzmények alapján Szerződő felek a 2014. június 10. napján megkötött vállalkozási szerződés rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítják, ahol a hatályukat veszített rendelkezéseket áthúzott szövegrész, a hatályukat veszített rendelkezések helyébe lépő szövegrészeket **vastagított dőlt betű** jelzi:

2. MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK:

2.1. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 1.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

- 1.2. A Vállalkozó elvállalja a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentumai alapján (ajánlattételi felhívás és dokumentáció, a közbeszerzési eljárás során érkezett kérdésekre adott válaszok, helyszíni bejárás jegyzőkönyve, benyújtott ajánlat és hiánypótlás, 2014. április 30. napján tartott tárgyalás jegyzőkönyve és mellékletei, Vállalkozó 2014. május 8. napján kelt végleges ajánlatában foglalt műszaki megoldás), valamint a GEOTESZT Kft. által készített tervek, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által 18595/2013. ügyszámon, 92353/2013. iktatószámon kiadott, 2013. november 27. napján jogerőre emelkedett vízjogi engedély alapján meghatározott feladatok elvégzését az azokban meghatározott műszaki tartalommal és terjedelemben.

Vállalkozó jelen vállalkozási szerződés keretében a GEOTESZT Kft. által készített tervek szerinti kivitelezést az alábbiak szerint végzi:

A parti sávban 2-6 m mély, szűrő támasztó kőbordákat kell építeni 1,4 m-es szélességgel a Duna meder 91,5 mBf szinten található vonalától a 102,00 mBf szinten lévő földmű-plató Duna felőli éléig (b1, b2, b3, b5, b6, b7). A b4-es borda ebben az ütemben nem épül meg.

A munkavégzés során kiemelt föld a helyszínen kerül deponálásra beépítésre a 102,00 mBf szint alatti földműtestekbe. A további rézsűmozgások megelőzése céljából a 102,00 mBf szint alatti földmunkáknál csak a gumikerekes és munkagépekkel földmű-építés közben történő földmű tömörítés engedhető meg, vibrációs tömörítőeszköz használata kerülendő!

2.2. Szerződő felek az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés 5. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5. Határidők

- 5.1. Vállalkozó a kivitelezési feladatokat a munkaterület átadásának napján köteles elkezdni.
- 5.2. A Megrendelő köteles a munkavégzéshez szükséges és jogi akadályoktól mentes munkaterületet biztosítani tekintettel arra, hogy a munkák csak érvényes munkaterület átadás - átvétel és munkálatok megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők.
- 5.3. A kivitelezéshez a munkaterületet Megrendelő bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére. A munkaterület átadásának kezdő időpontja: 2014. június 10. napja.
- 5.4. A műszaki tartalom megvalósításának teljesítési határideje **2014. október hó 31. napja-2014. november 30. napja**. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA:

Szerződő felek a szerződésmódosítást a Kbt. 132. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiak szerint indokolják:

Előre nem láthatóság:

- a szerződés megkötésekor nem volt előre látható, hogy a csapadékos időjárás következtében újabb földmozgás következik be, amelyre tekintettel szükségessé vált a műszaki tartalom módosítása, a szárító-támasztó kőbordák kiosztásának és szélességének, illetve hosszának megváltoztatása,
- nem volt előre látható, hogy a Dunán 2014. október 22. napjától kezdődően észlelt árhullám befolyásolja a munkaterület állapotát.

A felek lényeges, jogos érdeke:

- a) Megrendelő részéről: Megrendelőnek érdekében áll a szerződés teljesítése, a terület stabilizálása a keretterv tartalmát meg nem haladó műszaki tartalom módosítással.
- b) Vállalkozó részéről: Vállalkozónak érdekében áll a szerződés teljesítési határidejének módosítása, figyelemmel arra, hogy késedelmét objektív körülmények idézték elő. A Vállalkozó tevékenységével összefüggésben nem álló körülményeket az építési napló adatai igazolják, illetve a műszaki ellenőr 2014. október 31. napján kelt írásos nyilatkozatában megerősítette, hogy a teljesítési határidő meghosszabbításának alátámasztására szolgáló iratok valódiak, az az abban foglalt indokok tényszerűek. A határidő módosítás szükségességét műszaki indokok és a munkavégzés során előállt rendkívüli események (földcsuszamlás, talajtörés), valamint a Duna vízszintjének rendkívüli megemelkedése alátámasztja.

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. Szerződő felek jelen szerződés-módosítás aláírásával is megerősítik, hogy a jelen megállapodás I. pontjában hivatkozott szerződésben, illetve jelen megállapodásban foglaltakat csak az I. pont szerinti szerződésben rögzített feltételek mellett, a Kbt. 132. §-ára figyelemmel írásban módosíthatják.

4.2. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés-módosítás nem érinti az I. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban bírálati résszempontra képező elemeket, továbbá nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; és jelen módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.

4.3. Szerződő felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, annak rendelkezéseit egyezően értelmezték, és ezt követően jóváhagyólag, cégszerűen írták alá.

4.4 Az 1. pontban hivatkozott vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.


4.5. Jelen szerződés -módosítás az aláírásának napján lép hatályba.

Fentiek tanúsításaként Szerződő felek jelen szerződésmódosítást 5 példányban akaratuk kölcsönös és egybehangzó kifejezéseiként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Kulcs, 2014. október 31.

Kelt: Kulcs, 2014. október 31.

SYCONS KFT
2004 Nagykovácsi
Nagykovácsi Út 20-00.
Adószám: 10336/12-Z-13



Jobb Gyula
polgármester

Kulcs Községi Önkormányzat nevében

VÁLLALKOZÓ

P.H.

Szemesy István ügyvezető
SYCONS Tanácsadó, építőipari
fővállalkozó, kivitelező és tervező
Korlátolt Felelősségű Társaság
névében.

Szemesy István
pü. i. ellenjegyző
2014.10.31.

