

-15
11-27/2020

sorszám : SZ-05/2021.

TERVEZŐI SZERZŐDÉS

amely létrejött **Kulcs Községi Önkormányzat** (2458 Kulcs, Kossuth u. 83.) mint **Megbízó**, (képviseli: Jobb Gyula Polgármester 70/639 0157, jobbgyula@gmail.com) és a **Geoteszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki Szolgáltató Kft** (1112 Budapest, Kérő u. 20., képviseli: Kenesei József ügyvezető igazgató 20/972 8377, geotesztkft@gmail.com), mint **Tervező** között az alábbi feltételekkel:

Tervező adatai: cím: 1112 Budapest, Kérő u. 20., tel/fax: 310-03-05, 310-02-72
adószám: 10860056-2-43
számlaszám: 11711041-20716587 (OTP Bank 1111 Budapest, Karinthy u. 16.)
cégjegyzékszám: 01-09-265518 (Fővárosi Bíróság Cégbírósága)

1./ Tervező vállalja **Kulcs, Hargita u. földcsuszamlás helyreállítása** (talajmechanikai feltárás és stabilizáció) kiviteli tervdokumentációjának elkészítését, a 3. pontban megadott tartalommal és határidővel (**EBR: azonosító: 507 363**), a Belügyminisztérium által jóváhagyott műszaki tartalomra (szakaszolva)

2./ Tervező fenti munkát 4.800.000 Ft + 27% ÁFA = bruttó **6.096.000 Ft** díj ellenében készíti el.

3./ Tervező a tervezési díj ellenében az alábbi feladatokat végzi el:

3.1./ Talajmechanikai feltáró fúrások, feldolgozások 1.000.000 Ft + ÁFA

3.2./ Partfal stabilizáció részletes kiviteli tervének elkészítése
felmérésekkel, számításokkal (támfalak, vágás vízvezetők,
víztelenítő drének) 3.800.000 Ft + ÁFA

Összesen: 4.800.000 Ft + ÁFA

A kiviteli dokumentáció **5 példányban és elektronikus formában** történő leszállításának **határideje a szerződés kölcsönös aláírását követő 2 hónap (várhatóan 2021. március 30.)**, de Tervező elő- teljesítésre jogosult.).

4./ Megbízói adatszolgáltatás:

- a lakosság kiértesítése a helyszíni egyeztetésekre, mérésekre, elérhetőségük megadása
- bejutás biztosítása az érintett ingatlanokra (partéli és körömvonali fúrásokhoz)
- közmű- szolgáltatók elérhetőségének megadása

5./ Tervező közreműködik a kivitelezési tendereztetés műszaki tartalmának kidolgozásában, a Belügyminisztérium felé az esetleges műszaki tartalom változás indoklásában, megfogalmazásában -, valamint a vis-maior pályázat költségvetésének és a tender terv (tender költségvetés) tartalmának



megfeleltetésében. A kiviteli ternder eredményhirdetése után tervező közreműködik a műszaki tartalom pontosításában.

- 5./ Tervező a munka elkészítését követően egyszeri vég- számla benyújtására jogosult, melyet Megbízó annak kézhez vételétől számított **20 munkanapon belül** átutal Tervező csekkszámlájára (OTP Bank 1117 Budapest, Irinyi J. u. 30.).
- 6./ Késedelmes teljesítés esetén (mely Tervezőnek róható fel) a napi kötbér értéke: 10.000 Ft, a kötbér össz-értéke maximum a tervezési díj 10%-a. Késedelmes fizetés esetén Megbízó a fentivel azonos mértékű összeget térít meg Tervezőnek.
- 7./ A Tervező hibáján kívül leállított tevékenység esetén Megbízó kifizeti az addig igazoltan felmerült dologi kiadásokat és tervezői költségeket.
- 8./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó fejezetei az irányadóak.

Jelen szerződés 2 számozott oldalt tartalmaz.

Kulcs , 2021. január 25.



Ellenjegyzi:

Palóczy Tímea

Palóczy Tímea
 Pénzügyi ellenjegyző
 Kulcs, 2021. jan. 26.

Budapest , 2021. január 25.

Kenesi József

Tervező: Kenesi József
 ügyvezető igazgató

GEOTESZT Környezetgazdálkodás:
 és Kultúrmérnöki Szolgáltató KFT
 1112 Budapest, Kérő u. 20.
 Tel: 06-1-3100305, geotesztkft@gmail.com
 Adószám: 10860056-2-43
